
  
            TEMAT: 

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA 
POPRAWY IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI 

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, W 
RAMACH ZADANIA PN.”TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA 

MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY” 
 

 

ADRES: 

85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 26 
 

INWESTOR: 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
ul. Karłowicza 26 
85-092 Bydgoszcz  

 

STADIUM: 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

EGZEPLARZ:                                                                                                                 BUDYNEK: 
2 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

 

BRANŻA:  

ARCHITEKTURA/ INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

 Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:  
 
45000000 -7 Roboty budowlane  
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
Grupy robót: 
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45300000 -0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45400000 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 
45260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45320000 -6 Roboty izolacyjne  
45410000 -4 Tynkowanie  
45420000 -7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45450000 -6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie robót: 
45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachów  
45321000 -3 Izolacja cieplna  
45421100 -5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

 
 

PRZEDSIĘBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI 
ALLPLAN Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz 
tel. +48 52 348 84 10 fax +48 52 348 84 11 

 

PROJEKTANT: 

 

mgr inż. arch. Wiktoria Peć upr.W/01/2012                               

mgr inż. arch.  Lucyna Swiniarska 

 

 



 

1 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

 
 
Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego:  
 
1. Strona tytułowa  

2. Część opisowa  

3. Część informacyjna  

Spis treści 
 
2. CZĘŚĆ OPISOWA ...................................................................................................................................................... 8 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................................................................................ 8 
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych .............................. 9 

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .................................................................... 10 

2.1.2.1. Uwarunkowania techniczne ........................................................................................................................ 10 

2.1.2.2. Uwarunkowania formalno - prawne ........................................................................................................... 10 

2.1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji ..................................... 10 

2.1.2.3.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego ....................................................................................... 11 

2.1.2.3.2. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego ..................................................................................... 11 

2.1.2.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ................................................................................ 11 

2.1.2.3.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy ........................................................................................................ 12 

2.1.2.3.5. Dokumentacja powykonawcza ................................................................................................................. 12 

2.1.2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych ......................................................................... 12 

2.1.2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem .......... 12 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe .................................................................................................. 12 

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ......................................................................................... 13 

2.1.4.1. Roboty rozbiórkowe. ................................................................................................................................... 13 

2.1.4.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych ................................................................................................................... 13 

2.1.4.3. Ocieplenie stropodachu .............................................................................................................................. 14 

2.1.4.4. Obróbki blacharskie ..................................................................................................................................... 14 

2.1.4.5. Stolarka drzwiowa i okienna. ...................................................................................................................... 14 

2.1.4.6. Parapety okienne. ....................................................................................................................................... 14 

2.1.4.7. Instalacja centralnego ogrzewania .............................................................................................................. 15 

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................................... 16 
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy ................................................................................. 17 

2.2.2. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia ........................................................................................ 17 

2.2.3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji .................................................................................................. 18 

2.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ........................................................................................ 19 



 

2 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

A. WW (00) - Wymagania Ogólne .............................................................................................................................. 19 
1. Wstęp ....................................................................................................................................................................... 19 

1.1. Przedmiot opracowania .................................................................................................................................... 19 

1.2. Zakres zastosowania .......................................................................................................................................... 19 

1.3. Zakres robót objętych kontraktem .................................................................................................................... 19 

1.4. Określenia podstawowe .................................................................................................................................... 20 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót ................................................................................................................ 21 

1.6. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem .............................................................................................. 21 

1.7. Przekazanie Terenu budowy ............................................................................................................................. 21 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy ........................................................................................................................... 21 

1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy ........................................................................................................................ 22 

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy ...................................................................................................................... 22 

1.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych ....................................................................................... 23 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót .......................................................................................... 23 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa .............................................................................................................................. 23 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia .................................................................................................................. 24 

1.12. Ochrona własności .......................................................................................................................................... 24 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów ............................................................................................................... 24 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy ....................................................................................................................... 24 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .................................................................................................. 25 

1.16. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU ......................................................................................... 25 

1.17. Błędy lub opuszczenia ..................................................................................................................................... 25 

1.18. Dokumentacja projektowa i powykonawcza ................................................................................................... 26 

1.18.1. Dokumentacja projektowa ........................................................................................................................... 26 

1.18.2. Dokumentacja powykonawcza ..................................................................................................................... 26 

1.18.3. Działania związane z organizacją Robót ....................................................................................................... 26 

1.19. Roboty tymczasowe i towarzyszące ................................................................................................................ 26 

1.19.1. Roboty tymczasowe ..................................................................................................................................... 26 

1.19.2. Roboty towarzyszące .................................................................................................................................... 27 

1.20. Zieleń ............................................................................................................................................................... 27 

2. Materiały .................................................................................................................................................................. 27 
2.1. Wymagania podstawowe .................................................................................................................................. 27 

2.2. Źródła szukania materiałów .............................................................................................................................. 28 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom ...................................................................................................... 28 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia .................................................................................................................... 28 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów ..................................................................................................... 29 



 

3 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

2.6. Pochodzenie materiałów ................................................................................................................................... 29 

3. Sprzęt........................................................................................................................................................................ 29 
4. Transport .................................................................................................................................................................. 29 
5. Wykonanie robót ...................................................................................................................................................... 30 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót .................................................................................................................. 30 

5.2. Polecenia Inwestora Zastępczego ..................................................................................................................... 30 

5.3. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych .................................................................................... 31 

6. Kontrola Jakości Robót ............................................................................................................................................. 31 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) ................................................................................................................... 31 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót ............................................................................................................................ 31 

6.3. Pobieranie próbek ............................................................................................................................................. 32 

6.4. Badania i pomiary .............................................................................................................................................. 32 

6.5. Raporty z badań ................................................................................................................................................. 32 

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora Zastępczego ......................................................................................... 32 

6.7. Certyfikaty i deklaracje ...................................................................................................................................... 33 

6.8. Dokumenty budowy .......................................................................................................................................... 33 

6.8.1. Dziennik Budowy ............................................................................................................................................ 33 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne .............................................................................................................................. 34 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy ....................................................................................................................... 34 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy ........................................................................................................ 34 

7. Obmiar robót ............................................................................................................................................................ 35 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót .......................................................................................................................... 35 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. ........................................................................................................................ 35 

8. Odbiór Robót ............................................................................................................................................................ 35 
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót .................................................................................................................... 35 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................................................ 36 

8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) ...................................................................................................... 36 

8.4. Warunki Przejęcia Robót ................................................................................................................................... 36 

8.5. Dokumenty Przejęcia Robót .............................................................................................................................. 36 

8.6. Świadectwo Przejęcia Robót ............................................................................................................................. 37 

9. Podstawa płatności .................................................................................................................................................. 37 
9.1. Warunki ogólne ................................................................................................................................................. 37 

9.2. Zaplecze Wykonawcy ........................................................................................................................................ 38 

9.3. Tablice informacyjne. ........................................................................................................................................ 38 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe ..................................................................................... 38 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. ...................................... 38 

10. Przepisy związane ................................................................................................................................................... 38 
B. WW (01) – Roboty rozbiórkowe ............................................................................................................................ 40 



 

4 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

1. WSTĘP ...................................................................................................................................................................... 40 
1.1 Przedmiot opracowania WW ............................................................................................................................. 40 

1.2 Zakres stosowania WW ...................................................................................................................................... 40 

1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem .................................................................................................................... 40 

1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................................................... 40 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu ............................................................................................ 40 

2. Materiały .................................................................................................................................................................. 41 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów ....................................................................................................... 41 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów .............................................................................................. 41 

3. Sprzęt........................................................................................................................................................................ 41 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu .............................................................................................................. 41 

3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu ..................................................................................................... 41 

4. Transport .................................................................................................................................................................. 41 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu ......................................................................................................... 41 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu ............................................................................................... 41 

5. Wykonanie robót ...................................................................................................................................................... 41 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót............................................................................................... 42 

5.2. Obiektu kubaturowe ......................................................................................................................................... 42 

5.3. Rozbiórka elementów budowlanych ................................................................................................................. 42 

5.4. Rozbiórka urządzeń i instalacji .......................................................................................................................... 42 

6. Kontrola jakości robót .............................................................................................................................................. 42 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................................................ 42 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych .......................................................................................... 43 

7. Obmiar robót ............................................................................................................................................................ 43 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ........................................................................................................................... 43 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót .................................................................................................................. 43 

8. Odbiór robót ............................................................................................................................................................. 43 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................................................. 43 

8.2.Odbiór techniczny robót rozbiórkowych ............................................................................................................ 43 

9. Podstawa płatności .................................................................................................................................................. 43 
9.1.Ogólne zasady płatności ..................................................................................................................................... 43 

9.2.Cena jednostkowa .............................................................................................................................................. 43 

10. Dokumenty odniesienia.......................................................................................................................................... 44 
C. WW (02) - Roboty budowlane i wykończeniowe ................................................................................................... 44 

1. Wstęp ....................................................................................................................................................................... 44 
1.1.Przedmiot opracowania ..................................................................................................................................... 44 

1.2.Zakres stosowania .............................................................................................................................................. 44 

1.3.Zakres Robót objętych Umową .......................................................................................................................... 44 

1.4.Określenia podstawowe ..................................................................................................................................... 44 



 

5 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy................................................................................................ 44 

2. Materiały .................................................................................................................................................................. 45 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów ........................................................................................................ 45 

2.2.Asortyment materiałów ..................................................................................................................................... 45 

2.2.1.Stolarka okienna oraz parapety....................................................................................................................... 45 

2.2.2.Stolarka drzwiowa ........................................................................................................................................... 45 

2.2.3.Elewacje, stropodachy – docieplenie .............................................................................................................. 45 

2.2.4.Roboty blacharskie, orynnowania ................................................................................................................... 45 

2.2.5. Pozostałe materiały wykończeniowe: ............................................................................................................ 45 

2.2.6. Materiały dotyczące napraw schodów głównych do budynku nr 1 ............................................................... 46 

3. Sprzęt........................................................................................................................................................................ 46 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................................................... 46 

3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu ...................................................................................................... 46 

4. Transport .................................................................................................................................................................. 46 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu .......................................................................................................... 46 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu ................................................................................................. 46 

5. Wykonanie robót ...................................................................................................................................................... 46 
5.1.Wymagania ogólne ............................................................................................................................................. 46 

5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót ....................................................................................... 47 

5.2.1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej ............................................................................................................. 47 

5.2.2.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu – wykonanie elewacji .................................. 48 

5.2.3.Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych............................................................................ 48 

5.2.4.Wykonanie instalacji odgromowej .................................................................................................................. 48 

5.2.5.Rusztowania .................................................................................................................................................... 48 

6. Kontrola jakości robót .............................................................................................................................................. 48 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................................................. 48 

6.2.Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót ................................................................................ 48 

6.2.1.Tynki, malowanie – ściany wewnętrzne i zewnętrzne .................................................................................... 48 

6.2.2.Wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu ........................................................................................ 49 

6.2.3.Stolarka drzwiowa i okienna ........................................................................................................................... 49 

7. Obmiar robót ............................................................................................................................................................ 49 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................................ 49 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót ................................................................................................................... 49 

8. Odbiór robót ............................................................................................................................................................. 49 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................................................. 49 

8.2.Odbiór robót budowlano-wykończeniowych – warunki szczegółowe ............................................................... 49 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................................ 50 
9.1.Ogóle zasady płatności ....................................................................................................................................... 50 



 

6 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

9.2.Cena jednostkowa .............................................................................................................................................. 50 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................................... 51 
D. WW  (03) - Roboty instalacyjne ............................................................................................................................. 52 

1. Wstęp ....................................................................................................................................................................... 52 
1.1 Przedmiot opracowania ..................................................................................................................................... 52 

1.2 Zakres stosowania .............................................................................................................................................. 52 

1.3 Zakres Robót objętych Umową .......................................................................................................................... 52 

1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................................................... 52 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy ................................................................................................ 52 

2. Materiały .................................................................................................................................................................. 52 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów ........................................................................................................ 52 

2.2.Asortyment materiałów ..................................................................................................................................... 53 

2.2.1.Instalacje c.o. ................................................................................................................................................... 53 

3. Sprzęt........................................................................................................................................................................ 53 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................................................... 53 

3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu ...................................................................................................... 53 

4. Transport .................................................................................................................................................................. 53 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu .......................................................................................................... 53 

4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu ................................................................................................. 53 

5. Wykonanie robót ...................................................................................................................................................... 54 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu .......................................................................................................... 54 

5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót ....................................................................................... 54 

5.2.1 Montaż grzejników .......................................................................................................................................... 54 

6. Kontrola jakości robót .............................................................................................................................................. 54 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................................................. 55 

6.2.Szczegółowe zasady kontroli robót .................................................................................................................... 55 

6.2.1.Badania i pomiary instalacji c.o. ...................................................................................................................... 55 

6.2.2.Badania i pomiary instalacji odgromowej ....................................................................................................... 55 

7. Obmiar robót ............................................................................................................................................................ 55 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót ............................................................................................................................ 55 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót ................................................................................................................... 56 

8. Przejęcie robót ......................................................................................................................................................... 56 
8.1.Ogólne zasady przejęcia robot ........................................................................................................................... 56 

9. Podstawa płatności .................................................................................................................................................. 56 
9.1.Ogólne zasady płatności ..................................................................................................................................... 56 

9.2.Cena jednostkowa .............................................................................................................................................. 56 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA .......................................................................................................................................... 57 
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów ..................................................................................................................................................................... 57 
3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane



 

7 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

 57 
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych ............................................ 57 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót - załączniki ................................. 58 

 
 



 

8 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

2. CZĘŚĆ OPISOWA  
Niniejsze opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy dla poprawy izolacyjności 

cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz centralnego 
ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Zakres robót objętym programem 
obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymianę 
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Opracowanie to ma na celu określenie wytycznych dla Projektantów oraz Wykonawców, w jaki 
sposób należy zaprojektować oraz wykonać wymienione wyżej  roboty budowlane w budynku objętym 
opracowaniem, aby osiągnąć efekt ekologiczny polegający na oszczędności energii i poprawie izolacyjności 
cieplnej budynku i jego estetyki. 
 
Podstawa opracowania:  

• Zamówienie Inwestora 

• Wytyczne Zamawiającego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).  

• Audyt energetyczny Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, opracowanie: mgr inż. 
Igor Kwiatkowski, mgr inż. Joanna Szczepaniak, Wrocław, 23.01.2017r. 

• Wizja lokalna.  
 
2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych informacji do opracowania 
założeń, wykonania dokumentacji technicznej oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, oraz 
wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Wykonanie wyżej wymienionych robót ma na celu podniesienie komfortu termicznego w 
pomieszczeniach budynku poprzez zapewnienie stabilnych i odpowiednich warunków środowiskowych oraz 
ograniczenie strat energii cieplnej.  

Wszystkie roboty budowlane związane z planowanym zadaniem winny być wykonane  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

Parametry czynnika grzewczego do istniejących instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, 
powinny zapewnić osiągnięcie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wszystkie okna oraz drzwi powinny zapewniać izolację termiczną zgodną z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Zamówienie obejmuje:  
� Sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane oraz  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 
poz. 462 z późn. zm.). 
Projekt budowlany powinien zawierać niezbędne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i uzgodnienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych. Dokumentacja 
powinna uzyskać akceptację Użytkownika i Inwestora. 
� Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 
Dokumentacja powinna uzyskać akceptację Użytkownika i Inwestora. 
� Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dane wyjściowe do projektowania, i wykonać wszystkie 
badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w 
szczególności Projektu Budowlanego. 
� Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
W szczególności należy uzyskać wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania do użytkowania. 
� Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 
obszary objęte Inwestycją lub aktualizacji mapy istniejącej. 
Program Funkcjonalno–Użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy. 
Przedstawione parametry są wielkościami szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych 
rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem akceptacji przez Inwestora i Użytkownika. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i 
konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład Inwestycji.    
 
2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 
 
Parametry budynku. 
� powierzchnia zabudowy – ok. 922,20 m2 
� ogółem powierzchnia użytkowa – 4 541,03 m2 
� kubatura – ok. 17 354,19 m3 
� wysokość budynku – 28,12 m 
 
Zakres robót budowlanych  

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie prac związanych z dociepleniem ścian 
zewnętrznych budynku, wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą wewnętrznej 
instalacji  centralnego ogrzewania. 

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
� roboty remontowe związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku zgodnie z wytycznymi Audytu 
energetycznego; 
� roboty ogólnobudowlane związane z wykończeniem elewacji, w tym malowanie elewacji, obróbki 
blacharskie, orynnowanie; 
� roboty ogólnobudowlane związane z ociepleniem stropodachu i wymianą pokrycia dachowego; 
� roboty ogólnobudowlane związane z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; 
� roboty branży sanitarnej w zakresie c.o.; 
Modernizacja instalacji c.o. wymaga wykonania: 
� demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
� wykonania nowej instalacji c.o.  
� wymiany grzejników wraz z podejściami 
� montaż nowoczesnych zaworów termostatycznych 
� montaż zaworów podpionowych 
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Wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym 
prawem polskim oraz sztuką budowlaną. 
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 
2.1.2.1. Uwarunkowania techniczne 
 Opracowywany budynek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy jest obiektem 

wolnostojącym, siedmiokondygnacyjnym, z częściowym podpiwniczeniem, wybudowanym w latach 70-tych 

ubiegłego wieku. Komunikacyjnie budynek dostępny jest od północy -od ul. Karłowicza, od zachodu – od ul. 

Kolberga i Jagiellońskiej od wschodu domkami jednorodzinnymi położonymi przy ul. Łużyckiej.  Wokół 

budynku przebiegają jezdnie utwardzone i chodniki. Główne wejście do budynku znajduje się od strony 

zachodniej i prowadzi przez przeszklony wiatrołap.  Budynek zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Obiekt wykonany jest metodą uprzemysłowioną wg systemu SBO: 

� Fundamenty i stopy fundamentowe – żelbetowe 

� ściany piwnic –  betonowe 

� konstrukcja wyższych kondygnacji – szkieletowa wg SBO 

� ściany usztywniające konstrukcję – prefabrykowane gr.15 cm, wg SBO  

� ściany osłonowe, pasy podokienne - gazobetonowe 

� ściany wewnętrzne działowe – z cegły dziurawki 12 cm, gipsowe gr. 8 cm 

� dach - stropodach wentylowany z płyt korytkowych 

� pokrycie dachu – papa 

� istniejąca stolarka okienna i drzwiowa – PVC starego typu 

� instalacja c.o. – wykonana w technologii tradycyjnej z rur stalowych; urządzenia grzewcze  - grzejniki 

żeliwne żeberkowe, częściowo grzejniki rurowe ożebrowane.  

2.1.2.2. Uwarunkowania formalno - prawne  
Teren, na którym posadowiony jest budynek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, Uchwała nr LXV/995/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy, i oznaczony 
jako obszar 46 UZ.  
Na w/w terenie ustalona jest strefa „B” ochrony konserwatorskiej, ale przedmiotowy budynek nie jest 
budynkiem zabytkowym w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2016, poz. 1330 z późn.zm.), i nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
2.1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji 

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić do wglądu posiadane dokumentacje techniczne 
istniejących instalacji. Pomimo powyższego, każdy z Wykonawców, który ubiega się o zamówienie, winien 
dokonać wizji lokalnej celem weryfikacji informacji znajdujących się w programie funkcjonalno-użytkowym 
oraz innej dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego. Zamawiający, w uzgodnionym wcześniej 
terminie, zapewni możliwość dokonania wizji lokalnej, oraz niezbędnych obmiarów poszczególnych 
pomieszczeń i instalacji.  

Zakłada się, iż projekt powinien obejmować pełny zakres realizowanego zadania, według uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym.  

Wykonawcę zobowiązuje się do uzupełnienia projektów o niezbędne inwentaryzacje 
architektoniczne uwzględniające lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego.  
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Należy wykonać dokumentację projektową, kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz 
spełniającą obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz inne 
powiązane przepisy i normy, a zwłaszcza: 
� Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. Zm.), 
� Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 
z późn. zm.), 
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
� Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 
719), 
� Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003, Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 
 
2.1.2.3.1. Wymagania w zakresie projektu budowlanego 

Projekt budowlany powinien zawierać niezbędne ekspertyzy, opinie, pozwolenia i uzgodnienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych. Dokumentacja 
powinna uzyskać akceptację Użytkownika i Inwestora. 
 
2.1.2.3.2. Wymagania w zakresie projektu wykonawczego  

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż:  
� architektonicznej  
� instalacji wewnętrznych: c.o. oraz instalacji elektrycznej  
 
Dokumentacja winna zawierać:  
� optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników), rysunki szczegółów i detali wraz z 
dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację 
materiału, urządzenia,  
� rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach),  
� dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 
przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania termomodernizacji budynków 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU,  
� dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,  
� Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego,  
� w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót 
oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów 
ręcznych).  
� dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego  
 
2.1.2.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).  
 
2.1.2.3.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy  

Harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma dokumentu zostanie 
uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym.  
 
2.1.2.3.5. Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in.:  
� obliczenia potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego wykonanej 
termomodernizacji,  
� certyfikat energetyczny sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
� dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  
 
2.1.2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych  

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający 
wymaga od przyszłego Wykonawcy, iż wszelkie prace wewnętrzne należy prowadzić piętrami, a o ich 
rozpoczęciu należy poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  
Wykonanie montażu grzejników z zaworami termostatycznymi oraz płukanie i regulacja instalacji c.o. należy 
zakończyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.  

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się 
cały czas bez zakłóceń.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować dokumentację 
techniczno - projektową.  
Zaopatrzenie budynków w media zapewniają istniejące sieci.  
 
2.1.2.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem  
� Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg ponosi Wykonawca i powinien uwzględnić je 
w cenie oferty,  
� Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia podczas 
funkcjonowania budynków,  
� Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 
zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych.  
� Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynków w celu uzyskania niezbędnej informacji do 
dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego 
ofertę.  
� Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt.  
 
2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt jest użytkowany publicznie zatem 
planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie zakłócić funkcjonowania poszczególnych 
oddziałów instytucji.  

Parametry czynnika grzewczego do istniejących instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, 
powinny zapewnić osiągnięcie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Aktualne potrzeby cieplne (bilans mocy i energii cieplnej) obiektu przedstawia opracowany audyt 

efektywności ekologicznej.  
 
2.1.4.1. Roboty rozbiórkowe. 
� Przewiduje się demontaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej i zewnętrznych obróbek 
blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej.  
� Przewiduje się demontaż grzejników i przewodów instalacyjnych  instalacji centralnego ogrzewania.  

 
Uwaga: Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być wykonywane pod fachowym kierownictwem, zgodnie z 
przepisami BHP, przez pracowników przeszkolonych przez Wykonawcę – (Ustawa o ochronie osób i mienia).  
 
2.1.4.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego opracowanego dla 
przedmiotowego budynku. 

Należy doprowadzić ściany do stanu zgodnego z przepisami odnośnie ich izolacyjności termicznej, 
poprzez termomodernizację budynku. Budynek należy ocieplić uzyskując współczynnik przenikania ciepła 
nie większy niż U < 0,20 W/m2K. Do ocieplenia ścian stosować rozwiązania systemowe (metoda lekka 
mokra). 

Do docieplenia ścian zewnętrznych zastosować płyty ze styropianu grafitowego o grubości: 
� Ściany zewnętrzne piwnicy (osłonowe) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 15 cm 
� Ściany zewnętrzne piwnicy (szczytowe) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 15 cm 
� Ściany zewnętrzne (szczytowe) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 12 cm 
� Ściany zewnętrzne (osłonowe) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 13 cm 
� Ściany zewnętrzne (ocieplone) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 13 cm 
� Ściany zewnętrzne klatki schodowej – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 13 cm 
� Ściany zewnętrzne pomieszczenia na dachu – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 13 cm 
� Ściany zewnętrzne przy gruncie – ocieplić od wewnątrz płytami z lekkiego betonu komórkowego gr. 16 
cm 
� Ściany zewnętrzne przy gruncie (osłonowa) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 15 cm 
� Ściany zewnętrzne przy gruncie (szczytowa) – ocieplić styropianem grafitowym gr. min. 15 cm 
 

Przed wykonaniem ocieplenia, w ścianach należy dokonać niezbędnych napraw. Skorodowane 
wypełnienia dylatacji i styków pomiędzy ściennymi płytami osłonowymi należy usunąć i wypełnić 
materiałem trwale plastycznym, wodoodpornym lub taśmami rozprężnymi wodoodpornymi.  

Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. 
Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi kątownikami. Po 
odsłonięciu połączeń ścian ze słupami i wspornikami należy sprawdzić stan mocowania płyt osłonowych do 
ścian, słupów i końców wsporników oraz dokonać remontu tych połączeń.  

Przed wykonaniem docieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.  
Tynk wykonać jako strukturalny, proponowana kolorystyka została przedstawiona w Załączniku do 

niniejszego PFU. Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu budowlanego. 
Wszystkie prace w budynku winny być wykonywane pod fachowym nadzorem, zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonywania Robót w Budownictwie, z zachowaniem obowiązujących norm. 
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Wszystkie materiały użyte do wbudowania winny posiadać aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczające do 
stosowania w tego rodzaju budownictwie. 

 
2.1.4.3. Ocieplenie stropodachu 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego z papy termozgrzewalnej w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zgodnie z 
wytycznymi audytu energetycznego opracowanego dla przedmiotowego budynku. 

Stropodach należy docieplić stosownie do wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej 
obowiązujących od 01.01.2021r., zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2015, poz. 1422). 

Uzyskany współczynnik przenikania ciepła nie powinien być większy niż U=0,15 W/m2K.  
Docieplenie stropodachu należy wykonać poprzez wtłoczenie w istniejąca pustkę powietrzną 

warstwy granulatu styropianowego o średniej grubości 24 cm. 
Ze względu na zły stan istniejącego pokrycia dachowego z papy, planuje się wymianę papy na nową.  

 
2.1.4.4. Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej, powlekanej.  
 

2.1.4.5. Stolarka drzwiowa i okienna. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego opracowanego dla 
przedmiotowego budynku.  

Nowa stolarka musi spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej obowiązujące od 
01.01.2021r. zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
tj:  
� Dla okien - współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=0,90 W/m2K).  
� Dla drzwi - współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=1,30 W/m2K).  

 
Okna i drzwi należy wymienić na nowe z PVC o wymiarach dostosowanych do istniejących otworów.  
Ościeżnice należy zamocować w punktach i za pomocą łączników zgodnych z zaleceniami 

producenta. Styk ościeżnicy z ościeżem powinien być w sposób trwały, ciągły i jednorodny wypełniony 
pianką izolacyjną. 

Skrzydło drzwiowe i okienne należy uzbroić w okucia i wyregulować. Po osadzeniu drzwi i okien 
wyrównać i uzupełnić tynki. Na drzwiach i oknach pozostawić zabezpieczenia producenta do czasu 
zakończenia robót malarskich. 

Zewnętrzna stolarka, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo jezdni, musi zapewniać odpowiednią 
izolacyjność akustyczną pomieszczeń. 

 
2.1.4.6. Parapety okienne. 
� Parapety okienne wewnętrzne – przewiduje się zamontowanie nowych parapetów PCV.  
� Parapety zewnętrzne okienne do wymiany- z blachy stalowej, powlekanej. 
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2.1.4.7. Instalacja centralnego ogrzewania 
Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz budynku zrealizować w zakresie 

wynikającym z opracowanego audytu efektywności ekologicznej, w tym m. in.: wymiana grzejników, 
montaż zaworów termostatycznych, wymianę instalacji zasilania i powrotu, odpowietrzenia, płukanie i 
czyszczenie instalacji, regulacji przepływów.  

Należy dokonać wymiany przewodów rozdzielczych i pionów z rur stalowych na rury pp, natomiast 
podejścia do grzejników wykonać z rur miedzianych. 

Planuje się wymianę grzejników żeliwnych na nowoczesne grzejniki stalowe płytowe. Do regulacji 
zastosować podpionowe zawory regulacyjne automatyczne z nastawą wstępną, króćcami kontrolno-
pomiarowymi i możliwością spustu wody.  Grzejniki wyposażyć w elektroniczne głowice termostatyczne. 
Doboru grzejników należy dokonać w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie ciepła wg PN-EN ISO 13790. 

Instalacja grzewcza c.o. winna zostać przystosowana do systemowego kompleksowego zarządzania 
energią po przez zamontowanie odpowiedniego sprzętu zarządzającego - sterującego.  

Poprzez wykonanie wymiany grzejników oraz wykonanie płukania i regulacji instalacji c.o. należy 
uzyskać następujące parametry:  
� sprawność całkowita systemu grzewczego ɳ=0,85  
� oszczędność ciepła rzędu 2 028 GJ/rok 
� oszczędność kosztów w skali roku na poziomie 99 535 zł (62,53%) 

Całą instalację grzewczą należy podłączyć do istniejącego węzła cieplnego.  
� Wykonanie instalacji powinno zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniach biurowych +20°C, w 
gabinetach lekarskich i pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania +24°C  w okresie sezonu 
grzewczego, przy zewnętrznych temperaturach zewnętrznych w przedziale +12°C ÷ -18°C. W 
pomieszczeniach magazynowych +12°C, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Parametry, takie jak temperatura zasilania i powrotu czynnika grzewczego muszą być na poziomie 
optymalnym dla dobranych urządzeń (grzejników, przewodów, armatury). Właściwy dobór urządzeń nie 
powinien wpływać na pogorszenie estetyki pomieszczeń.  

Instalacja centralnego ogrzewania musi być wyposażona w automatyczne odpowietrzniki chroniące 
instalację przed tworzeniem się poduszek powietrznych oraz zapowietrzaniu grzejników.  

Grzejniki należy montować w pomieszczeniach w sposób zapewniający dobry rozkład ciepła, jak i 
komfort pracy dla osób przebywających w pomieszczeniach za pomocą zestawu montażowego (na 
wyposażeniu grzejnika) na wysokości około 15 cm nad posadzką (wolna przestrzeń do parapetu około 10 
cm).  

Każdy z grzejników musi być wyposażony w zawór termostatyczny z głowicą umożliwiającą 
regulację temperatury w zakresie 6÷28°C.  

Pompy obiegowe zamontowane na rozdzielaczu oraz automatyka sterująca muszą być wyposażone 
w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania 
elektrycznego, z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami.  

Materiały zastosowane przy realizacji zdania muszą być fabrycznie nowe, kompletne i 
przygotowane do eksploatacji.  

 
Całość robót i odbiorów należy zaprojektować i wykonywać zgodnie z  powołanymi 

normami i przepisami: 
� Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.), 
� Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 
z późn. zm.), 
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� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
� Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 
719), 
� Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003, Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). 
� PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze, 
� PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000, 
� PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
� PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych, 
� PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w 
miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej, 
� PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach, 
� PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania, 
� PM-EN 20140-9:1998 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 9: 
Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów podwieszonych z przestrzenią 
nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami, 
� PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień, 
� PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej, 
� PN-EN 13501-3:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacji i przeciwpożarowych klap odcinających, 
� PN-EN 13501-4:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemu kontroli 
rozprzestrzeniania dymu, 
� PN-EN 13501-5:2006, PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy.  
 
2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

W gestii Wykonawcy leży opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych 
dokumentacji technicznych, uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń w imieniu Zamawiającego, które będą 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną, w przypadku jej konieczności, 
zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu zawarte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe, 
celem ich akceptacji. W przypadku uwag Zamawiającego odnośnie zastosowanych rozwiązań, Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść poprawki do dokumentacji projektowej uwzględniające powyższe uwagi.   

Wymaga się, aby wykonawca przedłożył Zamawiającemu rysunki wykonawcze oraz 
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szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, celem sprawdzenia ich 
zgodności z ustaleniami PFU oraz ich akceptacji.  

Wykonawca ponadto powinien również wykonać, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogram 
realizacji inwestycji, harmonogram płatności, plan organizacji budowy i technologii robót, dokument z 
informacjami projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz opracować dokumentację 
powykonawczą (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, świadectwem charakterystyki 
energetycznej, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).  

Po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca może przystąpić do 
realizacji robót, przy ustaleniu terminu wejścia na obiekt z Zamawiającym.  

Po wykonaniu prac będących przedmiotem zadania Wykonawca zgłosi je do odbioru zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego.  

Prace uznaje się za skończone po odbiorze, ze skutkiem pozytywnym, wszystkich robót 
wchodzących w skład zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji 
powykonawczej, będącej w zgodzie ze stanem rzeczywistym.  
 
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami 
celem prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z obiektami, 
instalacjami i urządzeniami, które znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, 
zniszczenie, itp. może stanowić naruszenie interesów osób trzecich. Wykonawca na terenie budowy jest 
zobowiązany ulokować miejsce czasowego przetrzymywania materiałów i urządzeń w sposób nie 
powodujący trudności komunikacyjnych dla użytkowników obiektów oraz nie powodujący szkód w 
środowisku naturalnych (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
osunięcia się warstw gleby, trwałego uszkodzenia roślinności drzewiastej i zielnej).  

Wymaga się, by organizacja budowy zapewniała bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie poszczególnych 
oddziałów.  
Prace przygotowawcze obejmują:  
� na czas wykonywania prac związanych z ociepleniem elewacji, wymianą stolarki oraz wymianą 
grzejników oraz instalacji c.o., opróżnienie pomieszczeń z istniejących elementów wyposażenia oraz do 
zabezpieczenia przed pobrudzeniem i zniszczeniem tych elementów wyposażenia, których nie można 
wynieść (np. specjalistyczne urządzenia medyczne). 
� przygotowanie powierzchni i instalacji pod modernizacje.  
 

Wykonawcę zobowiązuje się do zorganizowania i utrzymania terenu budowy. Przez zorganizowanie 
rozumie się: zabezpieczenie dojścia do budynku w trakcie trwania robót oraz utrzymanie ruchu 
publicznego, przez przygotowanie projektu zmiany organizacji ruchu, jeśli będzie to wymagane i uzgodni go 
z zarządcą dróg, przygotowanie objazdów, zainstalowanie, utrzymanie i obsługa odpowiedniego 
oznakowania, włącznie z wymaganym oświetleniem, niezbędnego do tego zadania.  

Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wszelkiego rodzaju tablic ostrzegawczych w 
miejscach tego wymagających oraz tablicy z informacja o budowie. Ponadto wykonawca powinien 
zabezpieczyć teren budowy używając barier i taśm ostrzegawczych w miejscach, które wymagają 
zastosowania takich środków.  

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.  
 
2.2.2. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 
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Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do porządku 
architektoniczno- przestrzennego otoczenia. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie 
materiałów na terenie budowy.  

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie.  
Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.  
Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
 

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2017, poz.736), bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone 
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 
Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki 
chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i 
środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

Wykończenie prac wymaga pozostawienia stanu budynku, w tym elewacji i innych elementów 
instalacyjnych w stanie niepogorszonym. Wykończenie prac musi zawierać wszystkie aspekty dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa.  

Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z 
wykonaniem projektu.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość robót.  

Czas prac budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) należy uzgodnić z Zamawiającym.  
 
2.2.3. Wymagania dotyczące wykonania instalacji 

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zdemontować stare grzejniki, rurarz i całą instalację 
i przeznaczyć do utylizacji lub poddać innemu procesowi uzgodnionemu z Zamawiającym.  
Należy wykonać w ścianach bruzdy, celem schowania całej instalacji centralnego ogrzewania w ścianę 
(piony, odejścia, połączenia między grzejnikami).  

Prace związane z wykuwaniem pionów i zasilenia grzejników mają być wykonywane zarówno w 
elementach żelbetowych, jak i betonowych w całym budynku, w tym pomieszczeniach piwnicznych.  
Mając na uwadze zapewnienie dostępu do zaworów odcinających i regulacyjnych pod każdym pionem 
należy poprowadzić rurociągi poziome na najniższej kondygnacji (technicznej) bez chowania ich w ścianę.  
Prace nie mogą naruszać całej infrastruktury sieciowej i elektrycznej biegnącej nad lub obok instalacji 
centralnego ogrzewania i grzejników !  
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Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace wyburzeniowe związane z montażem i demontażem 
pionów w sposób, który nie będzie kolidował z trasami przebiegu dotychczasowych instalacji oraz w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.  

Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej należy przeprowadzić próby szczelności. Powinny one zostać wykonane wodą zimną 
zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL- Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalację należy poddać badaniu 
na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji zwiększone o 0,2 MPa, 
lecz nie mniejsze niż 0,4 MPa i obserwować przez czas 30 minut. Wynik próby szczelności należy 
potwierdzić zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - 
użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
2.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

A. WW (00) - Wymagania Ogólne  

1. Wstęp  

 
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
warunków wykonania i odbioru robót dla zadania polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej ścian 
zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji centralnego 
ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy.  
Jeżeli w Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych w punkcie dotyczącym szczegółowych 
warunków wykonania robót nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, należy wykonać ją 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU.  
 
1.2. Zakres zastosowania  
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym.  
 
1.3. Zakres robót objętych kontraktem  
Zakres robót objętych kontraktem opisano w punkcie 1. Programu funkcjonalno-użytkowego  
W zakres zadania wchodzi:  
- wykonanie projektów budowlanych,  
- wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z niezbędnymi obliczeniami,  
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
- wykonanie certyfikatu energetycznego dla budynków, które zostały poddane termomodernizacji,  
- właściwe i zgodne z zatwierdzonym projektem wykonawczymi wykonanie inwestycji, jaką jest wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana stolarki zewnętrznej oraz wymiana   
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Instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego lub Nadzoru 
Inwestorskiego  
Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Inżyniera  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.  
Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków kontraktu.  
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach  
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych Robót.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych  
Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.  
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną 
część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin 
zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie 
przez Zamawiającego.  
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu także dziennik montażu.  
Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy dla przedsięwzięcia, specyfikacje techniczne,  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. W skład dokumentacji powykonawczej chodzą również 
obliczenie potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanych robót – 
obliczenia dotyczące natężenia światła oraz obliczenia dotyczące ogrzewania budynku. Konieczne jest 
również sporządzenie audytu energetycznego po wykonanej termomodernizacji.  
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie.  
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego.  
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Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów, Urządzeń i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, poleceniami Inwestora Zastępczego oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 
Programem i Projektem organizacji budowy i robót.  
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania 
techniczne - dopuszcza się więc stosowanie innych rozwiązań co najmniej równoważnych, co do ich cech 
technicznych i jakościowych oraz parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w 
Dokumentacji Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy 
firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności 
standardu leży po stronie Wykonawcy i podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera zgodnie z zapisami 
Kontraktu.  
 
1.6. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem  
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  
- Kontrakt;  
- Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 (Dz. U. 2013, 
poz. 1129). 
- Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę.  
 
1.7. Przekazanie Terenu budowy  
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie zadania 
inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Kontrakcie przekaże 
Wykonawcy ten Teren Budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców.  
 
1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy  
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 953 z późn.zm.) zobowiązany jest do 
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
Rozporządzeniem.  
Wykonawca również jest zobowiązany do wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej 
zgodnej z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  
 
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i wystawienia Świadectwa 
Przejęcia Robót a w szczególności:  
(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  
(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich czynników i 
mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków 
itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
(e) Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice będą 
zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.  
(f) Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac był wygrodzony 
i zapewniony dojazd do budynku. Sposób prowadzenia prac nie może w żaden sposób uniemożliwiać, bądź 
też utrudniać dostępu do budynku pacjentom.  
(g) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 
zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy.  
(h) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy 
jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z 
Inżynierem projektu zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.  
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie 
Kontraktowej.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym i 
przyległym terenie.  
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1.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 
Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i 
inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w 
formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Inwestorowi Zastępczemu w dwóch egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej 
nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.  
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora Zastępczego, 
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia i/lub 
wady niezanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), 
tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i Zamawiającego.  
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać Teren Budowy,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych;  

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru,  

- nadmiernym hałasem.  
 
Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty, a nie zostały przeznaczone do 
wycinki bądź przesadzenia należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.  
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 



 

24 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie Materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.12. Ochrona własności  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable.  
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane 
przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i 
niewykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 
Inwestor Zastępczy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora Zastępczego.  
 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:  
- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki  

- bezpieczne rusztowania  

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.  
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- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 
jadalnymi, suszarniami odzieży, łazienkami i toaletami  

- właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

- pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje.  
 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 
spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 
Budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, 
poz. 290 z późn. zm.). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. 
Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte w uzgodnieniach.  
 
1.16. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego).  
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako Polskie 
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie.  
Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami kompletne i gotowy do 
użytkowania i spełniający niniejsze wymagania.  
 
1.17. Błędy lub opuszczenia  
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca 
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nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inwestora Zastępczego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
 
1.18. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 
1.18.1. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacje projektową Wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie 
funkcjonalno-użytkowym.  
 
1.18.2. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych.  
Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi Zastępczemu aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały 
Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części 
Robót. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach.  
 
1.18.3. Działania związane z organizacją Robót  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących dokumentów:  
- projekt organizacji robót,  
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania – Program i Plan płatności,  
- program zapewnienia jakości.  
 
1.19. Roboty tymczasowe i towarzyszące  
 
1.19.1. Roboty tymczasowe  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:  
- przygotowanie terenu,  
- wybudowanie objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie Terenu Budowy w 
porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców,  
- opłaty dzierżawy terenu,  
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż urządzeń 
odwadniających,  
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,  
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  
- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji,  
- demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych,  
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- prace porządkowe.  
 
1.19.2. Roboty towarzyszące  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.  
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje:  
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,  
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót,  
- koszt rekultywacji terenu,  
- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja,  
- wykonanie obróbek osadzonej stolarki okiennej, drzwiowej, opraw oświetleniowych oraz grzejników jak 
również ponowny montaż elementów zewnętrznych elewacji które nie są przewidziane do wymiany,  
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac 
budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów 
inwestycyjnych,  
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu,  
- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami,  
- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót,  
- wykonanie Dokumentacji wykonawczej,  
- wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym Prawem i 
przez Zamawiającego zakresie,  
- doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  
 
1.20. Zieleń  
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 
drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie 
projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do pozostawienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

2. Materiały  

 
2.1. Wymagania podstawowe  
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 
aprobatę Inwestora Zastępczego.  
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Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 
późn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 
późn.zm.).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.  
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej 
klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 
posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
 
2.2. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania materiałów.  
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów:  
- atest  
- certyfikat,  
- aprobatę techniczna,  
- certyfikat zgodności,  
- deklarację zgodności  
 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inwestora 
Zastępczego, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien 
okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.  
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora Zastępczego. Jeśli Inwestor Zastępczy zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inwestora Zastępczego stosowna korekta ich kosztów.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
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Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora Zastępczego.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inwestora Zastępczego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.6. Pochodzenie materiałów  
Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru 
wykonanych Robót.  
 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora Zastępczego w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastępczemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora Zastępczego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora Zastępczego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inwestora Zastępczego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.  
 

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 
Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. Wykonanie robót  

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizowania i 
ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inwestora Zastępczego i do 
usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami PFU, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane 
w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 
konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 
bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty 
każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z 
Kontraktem.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inwestorem Zastępczym jako obszary 
robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu 
Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 
Robót.  
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inwestora Zastępczego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, 
wymiarach Robót.  
 
5.2. Polecenia Inwestora Zastępczego  
Polecenie Inwestora Zastępczego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora Zastępczego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Decyzje Inwestora Zastępczego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor Zastępczy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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Polecenia Inwestora Zastępczego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.  
 
5.3. Ochrona przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona Robót przednie korzystnymi warunkami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

6. Kontrola Jakości Robót  

 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać:  
Część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  
- Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
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częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inwestora Zastępczego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestorowi Zastępczemu.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora Zastępczego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi Zastępczemu.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w PZJ i PFU.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inwestora Zastępczego  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor Zastępczy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inwestor Zastępczy, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami PFU na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.  
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Inwestor Zastępczy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi PFU.  
 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy – Inżynier w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
6.8. Dokumenty budowy  
 
6.8.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
oraz stanowiącym urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora Zastępczego.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
- uwagi i polecenia Inwestora Zastępczego,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika budowy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót,  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót 
chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).  
 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  
 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty:  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- korespondencję na budowie,  
- protokoły odbioru robót,  
- opinie ekspertów i konsultantów,  
- instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie.  
 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
następujących dokumentów:  
- rysunki robocze  
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
- dokumentacja powykonawcza  
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

7. Obmiar robót  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontraktem.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa). Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami 
określonymi w Kontrakcie.  
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. Obmiar robót będzie 
służył jedynie do kontroli postępu Robót i oceny tempa wykonawstwa.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.  

8. Odbiór Robót  

 
8.1. Ogólne procedury przejęcia robót  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane zgodnie z 
Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po 
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia – Protokół Obioru Robót, 
podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając 
powody.  
Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania Wad, lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
wykona Próbę Eksploatacyjną oraz usunie wady.  
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach 
Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  
W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym rodzajom 
odbiorów dokonywanych przez Inżyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy:  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót)  
- odbiór ostateczny (wystawienie Świadectwo Wykonania Robót)  
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora Zastępczego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inwestora 
Zastępczego w obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru.  
 
8.3. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót)  
Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru 
częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia części Robót.  
 
8.4. Warunki Przejęcia Robót  
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  
- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu, 
jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów  
- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.  
- Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 
ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy 
wezmą również udział w przekazaniu.  
- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SIWZ.  
- W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
8.5. Dokumenty Przejęcia Robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- rysunki z naniesionymi zmianami,  
- specyfikacje,  
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- Dzienniki Budowy,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z PFU i 
PZJ,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne)  
- sprawozdanie techniczne,  
- powykonawczą dokumentację obiektu - inwentaryzację powykonawczą,  
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- komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 
eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  
- protokoły sprawdzeń i badań  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – 
Przejęcia Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 
ustalonych przez Inżyniera.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
 
8.6. Świadectwo Przejęcia Robót  
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących 
warunków:  
- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Inżyniera,  
- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia,  
- dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób Końcowych.  

9. Podstawa płatności  

 
9.1. Warunki ogólne  
Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których Wykonawca 
jest uprawniony.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.  
Cena jednostkowa robót podstawowych będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, 
koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  
- obsługę geodezyjną,  
- rekultywację terenu, wywóz odpadów.  
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.  
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Tabeli Ceny jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  
 
9.2. Zaplecze Wykonawcy  
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć 
w Cenie Kontraktowej.  
Wykonawca zapewnia:  
- organizacja zaplecza Wykonawcy:  
- dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,  
- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,  
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,  
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 
eksploatacji,  
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,  
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,  
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń,  
- likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
- oczyszczenie terenu.  
 
9.3. Tablice informacyjne.  
Koszty tablic informacyjnych o których mowa w punkcie 1.7.2. należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  
 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
 
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

10. Przepisy związane  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie 
normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i 
należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN).  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:  
- europejskie aprobaty techniczne  
- wspólne specyfikacje techniczne  
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- Polskie Normy przenoszące normy europejskie  
- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane  
- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe  
- Polskie Normy  
- polskie aprobaty techniczne  
 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, 
a w szczególności:  
Ustawy: 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 
831 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 736). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 519). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1440). 
Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, 
poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953). 
Normy: 
- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji  
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
- PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  
- PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. (Tylko rozdziały A 1.1; A.2; A 3; A 4 z załącznika A).  
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- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym  
przez polskie prawodawstwo. 
Inne dokumenty i instrukcje: 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

B. WW (01) – Roboty rozbiórkowe  

1. WSTĘP  

 
1.1 Przedmiot opracowania WW  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
dla zadania polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku 
Medycyny Pracy w Bydgoszczy.  
 
1.2 Zakres stosowania WW  
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
dokumentacji projektowej oraz robót wymienionych w PFU.  
 
1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem  
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych oraz demontaż następujących elementów 
budynków tj.:  
- demontaż zewnętrznej stolarki otworowej,  
- demontaż grzejników i przewodów grzejnych,  
- demontaż istniejącego orynnowania oraz obróbek blacharskich,  
- demontaż instalacji odgromowej  
- demontaż elementów elewacji, które po wykonaniu elewacji należy ponownie zamontować,  
oraz wszystkie inne niewymienione wyżej roboty rozbiórkowe, demontażowe jakie występują przy realizacji 
umowy a konieczne do wykonania.  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WW) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w 
WW - „Wymagania Ogólne”.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
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2. Materiały  

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
Zamawiający dopuszcza zamontowanie ponowne instalacji odgromowej po wykonaniu elewacji budynków 
pod warunkiem gdy istniejąca instalacja jest sprawna i zgodna z przepisami. W przypadku jej uszkodzenia, 
bądź gdy jest ona niesprawna Wykonawca winien wykonać nową instalacje odgromową zgodną z 
obowiązującymi normami. Wszelkie drabinki zamontowane na elewacji budynków a zdemontowane na czas 
wykonywania ocieplenia elewacji należy ponownie zamontować po uprzednim ich zabezpieczeniu farbami 
antykorozyjnymi.  

3. Sprzęt  

 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy Inżynier kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- samochody ciężarowe,  
- drobny sprzęt budowlany,  
- elektronarzędzia  
- rusztowania systemowe,  
- kosze zsypowe,  

4. Transport  

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym.  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

5. Wykonanie robót  
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5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  
Wszystkie urządzenia zdemontowane i złom będą własnością Zamawiającego i będą składowane w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 
lutego 2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywana 
robót budowlanych.  
 
5.2. Obiektu kubaturowe  
Materiały z rozbiórki składować poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub przekazać bezpośrednio dla Zamawiającego.  
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z 

otworów, oczyścić, i składować.  
Na bieżąco pomieszczenia oraz teren składowania materiałów z rozbiórki należy uporządkowywać i 
sprzątać.  
 
5.3. Rozbiórka elementów budowlanych  
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  
Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy 
odpowiednio zabezpieczyć.  
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów.  
 
5.4. Rozbiórka urządzeń i instalacji  
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie 
te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz dokonano 
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki.  
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę należy rozpocząć 
od demontażu armatury, aparatów, grzejników, umywalek, misek klozetowych itp., a następnie przejść do 
demontażu przewodów. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu 
oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje się przewody.  

6. Kontrola jakości robót  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, sprzętu i środków transportu podano w WW - „Wymagania 
Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem 
budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
Inwestor Zastępczy jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).  
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót 
rozbiórkowych.  

7. Obmiar robót  

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Zamówienia nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Tabeli Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Umową.  
Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w Umowie odrębnej jednostki obmiarowej.  

8. Odbiór robót  

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
8.2.Odbiór techniczny robót rozbiórkowych  
Poszczególne roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

9. Podstawa płatności  

 
9.1.Ogólne zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW - „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2.Cena jednostkowa  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej WW. Podstawą 
płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.  
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:  
- przygotowanie i zabezpieczenie robót  
- roboty podstawowe i demontażowe,  
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy  
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub 
układanie w stosy  
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez Wykonawcę), 
wyładunek w miejscu składowania  
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),  
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki,  
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,  
- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót.  
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10. Dokumenty odniesienia  

-  PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003, Nr 47, poz.401)  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
 
 
 
 

C. WW (02) - Roboty budowlane i wykończeniowe  

1. Wstęp  

 
1.1.Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano -
wykończeniowych dla zadania polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji centralnego ogrzewania w Wojewódzkim 
Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy.  
 
1.2.Zakres stosowania  
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU.  
 
1.3.Zakres Robót objętych Umową  
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-wykończeniowych obejmuje:  
- wykonanie robót przygotowawczych  
- wykonanie robót zasadniczych:  
- montaż stolarki okiennej,  
- montaż obróbek blacharskich,  
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachów,  
- wykonanie naprawy elewacji budynku nr 3 wraz z jej pomalowaniem,  
- naprawa schodów głównych do budynku nr 1 - administracyjnego  
- wszystkie inne drobne roboty budowlane niewyspecyfikowane w innych WW,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi 
w WW -  „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały  

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inwestora Zastępczego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU 
i PZJ.  
UWAGA!!  
Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości.  
 
2.2.Asortyment materiałów  
 
2.2.1.Stolarka okienna oraz parapety  
- stolarka okienna PCV  
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U≤ 0,9 W/m2*K  
- geometria – otwieranie takie samo jak w istniejących,  
 
Parapety wewnętrzne – standardowe PCV w kolorze białym  
Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej powlekanej  
 
2.2.2.Stolarka drzwiowa  
- stolarka drzwiowa z PCV o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/ m2*K  
- drzwi przeszklone o wymiarach jak istniejące, ocieplane  
- geometria – otwieranie takie samo jak w istniejących,  
 
2.2.3.Elewacje, stropodachy – docieplenie  
- styropian grafitowy grubości 12, 13, 15 cm,  
- mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego grubości 15 cm.  
- zaprawy klejowo-szpachlowe,  
- tynk akrylowy 
- farby silikonowe  
- docieplenie ścian zewnętrznych ma się opierać na systemach dających kompleksowe rozwiązania,  
- papa termozgrzewalna  
- środki gruntujące, grzybobójcze  
 
2.2.4.Roboty blacharskie, orynnowania  
- blachy stalowa powlekana  
 
2.2.5. Pozostałe materiały wykończeniowe:  
- farby emulsyjne,  
- tynki wewnętrzne,  
- gładź gipsowa.  
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2.2.6. Materiały dotyczące napraw schodów głównych do budynku nr 1  
- preparaty antykorozyjne do stali,  
- zaprawy reparacyjne,  
- masa elastyczna mineralna  

3. Sprzęt  

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inwestora Zastępczego.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastępczemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- urządzenia do przygotowania zaprawy,  
- podnośnik przyścienny,  
- rusztowania systemowe,  
- elektronarzędzia,  
- drobny sprzęt budowlany.  

4. Transport  

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące tran postu podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w 
ramach robót wykończeniowych, Wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego środki transportu:  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy,  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy,  
- samochód dostawczy  

5. Wykonanie robót  

 
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 



 

47 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 
5.2.1.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i 
klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia 
przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm. Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według 
instrukcji ich producenta, z użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach.  
Materiał na okna i drzwi zgodnie z opisem w części opisowej PFU. Kolor stolarki oraz ślusarki winien być 
zgodny z projektem kolorystyki budynków.  
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi.  
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,  
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  
- silikonowanie złączy,  
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- montaż parapetów.  
 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości 
(np. ciężar skrzydła i obciążenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania 
dotyczące szczelności i izolacyjności.  
Stolarkę okienna można uznać za prawidłowo wykonaną jeżeli:  
- podparta i zamocowana ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, działania wiatru i inne 
obciążenia występujące podczas użytkowania okna  
- luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze 
zmianami temperatury (rozszerzalność PCV), oraz umożliwia zmiany cech geometrycznych okna pod 
wpływem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciążeń i temperatur  
- wypełnienie luzu miedzy oknem a ościeżem zapewnia szczelność na przenikanie powietrza, izolacyjność 
cieplną i akustyczną na poziomie (nie niższym niż wymagana dla  
okien) a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną  
- woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza lico zewnętrzne ściany  
- zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością okna.  
Parapety zewnętrzne  
Obróbki odprowadzające wodę. W dolnej zewnętrznej części ościeża jest niezbędne wykonanie obróbek 
przejmujących i odprowadzających wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzn ościeży. Obróbki są 
wykonywane z blachy stalowej, profili aluminiowych, kamienia lub kształtek ceramicznych (zgodnie z 
zaleceniami Konserwatora Zabytków). W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe mocuje się 
wkrętami do elementu pod-progowego Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać 
wodę w odległości 3 ÷ 5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  
Aby uniemożliwić poderwanie parapetu do góry, należy go zamocować na wspornikach przykręconych w 
progu ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany, uwzględniając przy montażu luz 2 mm/m. Parapety 
dłuższe niż 3 m powinny być łączone na długości.  
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5.2.2.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu – wykonanie elewacji  
Elewacja (materiały, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera. Wykonawca przy 
wykonywaniu elewacji będzie się stosował do wymagań przedstawionych w PFU oraz do zaleceń 
producenta materiałów za jakich wykonana ma być elewacja.  
 
5.2.3.Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Rynny i rury spustowe należy wykonać odpowiednio z blachy stalowej powlekanej. Spadek rynien powinien 
wynosić 0,5÷2 %.  
 
5.2.4.Wykonanie instalacji odgromowej  
Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych ścian i stropodachów należy zdemontować 
istniejąca instalację odgromową. Po zakończeniu robót instalacje odgromowe należy ponownie 
przymocować do ścian i stropodachów. W przypadku konieczności instalacje wymienić na nową.  
 
5.2.5.Rusztowania  
Przy robotach elewacyjnych, wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, z atestem 
dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach należy 
utrzymywać bezwzględny porządek.  

6. Kontrola jakości robót  

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza 
Terenem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
Inwestor Zastępczy jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót.  
 
6.2.Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
 
6.2.1.Tynki, malowanie – ściany wewnętrzne i zewnętrzne  
Kontrola jakości wykonania tynków wewnętrznych zwykłych, zewnętrznych, malowania elewacji, ścian i 
sufitów polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz 
obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:  
- wygląd płaszczyzny,  
- dokładność wykonania,  
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,  
- narożniki,  
- styki z ościeżnicami,  
- jednolitość i ciągłość powłok malarskich,  
- równość powierzchni,  
- grubość i jakość spoin,  
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,  
-zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.  
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6.2.2.Wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu  
Kontrola jakości wykonania docieplenia elewacji oraz stropodachu polega na sprawdzeniu jakości 
materiałów, zgodnie z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu 
podlegają:  
- wygląd płaszczyzny,  
- dokładność wykonania,  
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  
- narożniki,  
- styki z ościeżnicami,  
- jednolitość i ciągłość powłok malarskich,  
- mocowanie warstw docieplenia,  
- równość powierzchni,  
- grubość i jakość warstw,  
- sprawdzenie łączenia,  
- zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.  
 
6.2.3.Stolarka drzwiowa i okienna  
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na sprawdzeniu jakości 
materiałów, zgodności z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi normami.  
Sprawdzeniu podlegają:  
- zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

7. Obmiar robót  

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Tabeli Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Umową.  
Dla robót budowlano-wykończeniowych nie wprowadzono w Umowie odrębnej jednostki obmiarowej.  

8. Odbiór robót  

 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejecie podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.Odbiór robót budowlano-wykończeniowych – warunki szczegółowe  
Roboty związane z wykonaniem warstwy docieplenia elewacji oraz stropodachu należą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w WW -  „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za zgodne z PFU, dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 5, 6 dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
9.1.Ogóle zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW -  „Wymagania ogólne”. 
 
9.2.Cena jednostkowa  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej WW. Podstawą 
płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.  
Cena jednostkowa wykonania robót budowlanych-wykończeniowych w Umowie w zakresie montaży 
stolarki okiennej obejmuje:  
- prace przygotowawcze,  
- prace demontażowe istniejącej stolarki okiennej,  
- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji,  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
- prace zasadnicze,  
- montaż parapetów zewnętrznych,  
- roboty towarzyszące i tymczasowe,  
- prace wykończeniowe, obrobienie ościeżnic – tynkowanie, malowanie,  
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
- wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
- uporządkowanie Terenu Budowy po wykonanych robotach.  
Cena wykonania robót budowlanych wykończeniowych w Kontrakcie w zakresie wykonania docieplenia 
ścian, stropodachu:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- roboty towarzyszące i tymczasowe  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości,  
- przygotowanie podłoża,  
- demontaż elementów zamontowanych na istniejącej elewacji wraz z ponownym ich montażem po 
wykonaniu elewacji,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- wykonanie docieplenie zgodnie z dokumentacją  
- siatkowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- siatkowanie bruzd,  
- wykonanie tynków,  
- malowanie elewacji  
- reperacja tynków po dziurach i hakach,  
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- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,  
- uporządkowanie Terenu budowy po robotach.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..  
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-
10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
- PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze  
- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji  
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
- PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  
- PN-B-02851-1;1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym  
przez polskie prawodawstwo.  
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D. WW  (03) - Roboty instalacyjne  

1. Wstęp  

 
1.1 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
c.o. dla zadania polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych wraz z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacji centralnego ogrzewania w Wojewódzkim Ośrodku 
Medycyny Pracy w Bydgoszczy.  
 
1.2 Zakres stosowania  
WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym.  
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania 
dokumentacji oraz robót wymienionych w PFU  
 
1.3 Zakres Robót objętych Umową  
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-wykończeniowych obejmuje:  
- wykonanie robót przygotowawczych  
- wykonanie robót zasadniczych:  
- montaż instalacji odgromowej,  
- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi oraz podłączenie instalacji do istniejącego węzła 
cieplnego  
- wykonanie regulacji instalacji oraz jej płukanie,  
- wszystkie inne drobne roboty budowlane niewyspecyfikowane w innych WW,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi 
w WW – „Wymagania Ogólne”. Ponadto:  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Umowy  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 

2. Materiały  

 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inwestora Zastępczego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  



 

53 

 

 
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. 

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, 
tel. 52 348 84 15, fax 52 348 84 12 

e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU 
i PZJ.  
UWAGA!!  
Wszystkie elementy wykończenia winny być najwyższej jakości.  
 
2.2.Asortyment materiałów  
 
2.2.1.Instalacje c.o.  
- grzejniki płytowe, stalowe,  
- zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi,  

3. Sprzęt  

 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inwestora Zastępczego.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastępczemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych związanych z c.o. powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,  
- komplet elektronarzędzi,  
- komplet narzędzi ślusarskich,  
- zgrzewarki,  
- głowice rozszerzające do rur,  
- wiertarki,  
- drobny sprzęt ogólnobudowlany.  

4. Transport  

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące tran postu podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami PFU, ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym.  
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń w ramach robót instalacyjnych, Wykonawca 
robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego 
środki transportu:  
- samochód dostawczy  

5. Wykonanie robót  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  
 
5.2.1 Montaż grzejników  
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki.  
 
Minimalne odstępy grzejników od ścian podłóg o podokienników  
 

 Odstęp minimalny w cm 

 Od ściany za 
grzejnikiem 

Od ściany 
bocznej we 
wnęce z boku 
bez 
zamontowan
ej armatury1) 
z armaturą2) 

Od podłogi Od 
podokiennika 

Od sufitu 

Grzejniki 
stalowe i 
aluminiowe 

5 1) 15  
2) 25  
 

7 5 30 

Grzejniki 
członowe 
żeliwne 

5 1) 15  
2) 25  
 

7 7 30 

 

 
Grzejniki stalowe należy montować na dwóch wspornikach oraz przymocować dodatkowo do ściany.  
- grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.  

- grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.  

- grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.  

- grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo 
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nie 
więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. 
Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów, które należy montować na jednym wsporniku i 
jednym uchwycie.  

6. Kontrola jakości robót  
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące jakości wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU, PZJ) na terenie i poza 
Terenem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony 
do prowadzenia własnej kontroli robót.  
 
6.2.Szczegółowe zasady kontroli robót  
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ 
do akceptacji.  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i 
w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy  
 
6.2.1.Badania i pomiary instalacji c.o.  
Kontrola jakości robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli podlega:  
- wykonanie montażu grzejników  
- wypoziomowanie zamontowanych grzejników  
- kryzowanie,  
- płukanie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania,  
- próby instalacji centralnego ogrzewania,  
 
6.2.2.Badania i pomiary instalacji odgromowej  
Po wykonaniu robót związanych z układaniem instalacji wyrównawczej, uziemiającej i odgromowej należy 
sprawdzić:  
- ciągłość przewodów odgromowych,  

- zamocowanie przewodów odgromowych,  

- jakość połączeń przewodów odgromowych na ich skrzyżowaniach oraz połączenia z metalowymi 
elementami dachowymi,  

- konserwację spawanych połączeń uziomów i złącz kontrolnych,  

- jakość wykonania uziomów fundamentowych i odgromowych,  

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej wszelkich urządzeń,  
- rezystancję uziemień ochronnych i odgromowych,  

7. Obmiar robót  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
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7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót  
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu.  
W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Tabeli Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Umową.  
Dla robót instalacyjnych nie wprowadzono w Umowie odrębnej jednostki obmiarowej.  

8. Przejęcie robót  

 
8.1.Ogólne zasady przejęcia robot  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 

9. Podstawa płatności  

 
9.1.Ogólne zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW – „Wymagania Ogólne”. 
 
9.2.Cena jednostkowa  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej WW. Podstawą 
płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami 
technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.  
Cena jednostkowa wykonania robót instalacyjnych w Umowie w zakresie montaży montażu grzejników 
obejmuje:  
- dla wszystkich robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie,  

- roboty zasadnicze, wraz z demontażem istniejących grzejników,  

- montaż grzejników z zaworami,  

- wszelkie prace pomocnicze związane z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi  

- wykonanie wszelkich prac towarzyszących – ogólnobudowlanych,  

- wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń Robót.,  

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu budowy po Robotach.  
 
Cena jednostkowa wykonania robót instalacyjnych w Umowie w zakresie montaży montażu opraw 
oświetleniowych obejmuje:  
- dla wszystkich robót zasadniczych zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich 
składowanie,  

- roboty zasadnicze, wraz z demontażem istniejących opraw oświetleniowych,  

- montaż opraw oświetlenia wewnętrznego ogólnego,  

- wszelkie prace pomocnicze związane z układaniem ewentualnych korytek kablowych,  
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów  
 

• Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego - Audyt energetyczny Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, opracowanie: mgr inż. Igor Kwiatkowski, mgr inż. Joanna 
Szczepaniak, Wrocław, 23.01.2017r. 

 
3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane  
Zamawiający oświadcza, iż dysponuje prawem do obiektu objętego niniejszym programem.  
 
3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych  
Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami 
europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych 
robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i 
standardy europejskie (EN).  
Przepisy prawne:  
Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 
831 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 736). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 519). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1440). 
Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953). 
 
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót - załączniki 

• Załącznik nr 1 – Audyt energetyczny Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy, 
opracowanie: mgr inż. Igor Kwiatkowski, mgr inż. Joanna Szczepaniak, Wrocław, 23.01.2017r. 

• Załącznik nr 2 – Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana obiektu wraz z opisem planowanych 
robót budowlanych 

• Załącznik nr 3 – Schematy ocieplenia elewacji wraz z proponowaną kolorystyką elewacji 
 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania, nie ma dodatkowych wytycznych inwestorskich. Należy 

jednak dokonywać uzgodnień przyjętych rozwiązań z przedstawicielem Zamawiającego i w razie 

konieczności dokonać aktualizacji dokumentów Zamawiającego na dzień realizacji inwestycji.  

 

 

 

 

 
  


