Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Nr sprawy: WOMP-DA-3701-2/2019

załącznik nr 5 do SIWZ


UMOWA NR …………………………..
zawarta ……………..2019 roku w Bydgoszczy

pomiędzy:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2, wpisana do rejestru reprezentowany przez: 

…………………………………………………..

zwany dalej „WOMP” lub „Zamawiający” 

a

………………………………….. 
z siedzibą w ……………………………. 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………..w ………………, pod numerem …………………….., o kapitale zakładowym w wysokości …………………, NIP: ………….., REGON: …………., 

reprezentowany przez: 

……………………. - ………………………… 

zwani dalej łącznie „Stronami”, 

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm., dalej także: „PZP”) 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego dla zadania pn. pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybuduj" 

została zawarta umowa o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybuduj", obejmującego swym zakresem:
1) roboty remontowe związane z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku zgodnie z wytycznymi Audytu energetycznego;

2)
 roboty ogólnobudowlane związane z wykończeniem elewacji, w tym malowanie elewacji,

3) obróbki blacharskie, orynnowanie;

4) roboty ogólnobudowlane związane z ociepleniem stropodachu i wymianą pokrycia dachowego;

5) roboty ogólnobudowlane związane z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

6) roboty branży sanitarnej w zakresie c.o., modernizacja instalacji c.o. wymaga wykonania:

- demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonania nowej instalacji c.o.,

- wymiany grzejników wraz z podejściami,

- montaż nowoczesnych zaworów termostatycznych,

- montaż zaworów podpionowych.

Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych usługami Zleceniobiorcy określa Projekt Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o. oraz Audyt Energetyczny opracowany przez ASIG Igor Kwiatkowski, a następnie wykonana przez wykonawcę projektu budowlanego wybranego w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule zaprojektuj i wybuduj" (nr sprawy WOMP-DA-3701-2/2019) kompletna dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zleceniobiorcy w terminie do 7 dni od protokolarnego odebrania od Wykonawcy projektu i robót budowlanych.
3. Do ogólnych obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1) koordynacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zleceniodawcy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, przepisami polskiego prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji i pozwoleń na prowadzenie budowy,
2) wspieranie Zleceniodawcy we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego (Kontraktu),
3) zapewnienie stałej wymiany informacji ze Zleceniodawcą,
4) w przypadku niezadowalającego postępu robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o wszystkich środkach naprawczych, które należy zastosować w celu zniwelowania zaistniałego opóźnienia i doprowadzenia do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane,

5) udział w czynnościach odbiorowych organu Nadzoru budowlanego w imieniu inwestora oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.
4. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Zleceniobiorca jest upoważniony i zobowiązany do:
1) zapoznania się, weryfikacji oraz sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przekazanych przez Zleceniodawcę i pisemne potwierdzenie weryfikacji i sprawdzenia, a w przypadku uwag ich zapisanie,
2) przygotowania i przekazania Zleceniodawcy Tabeli Elementów Rozliczeniowych, stanowiącej podstawę rozliczeń z Wykonawcą Robót
3) przeprowadzenia szczegółowej inspekcji terenu budowy w celu stwierdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,
4) opracowania, przedłożenia i uzgodnienia ze Zleceniodawcą harmonogramu pracy zespołu Zleceniobiorcy w zakresie pracy inspektorów nadzoru, raportowania postępu robót budowlanych w okresach miesięcznych,

5) sporządzenia i przekazania Zleceniodawcy Raportu z czynności wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 (Raport wstępny) - w terminie l miesiąca od dnia otrzymania dokumentacji. Raport będzie zawierał wykaz ewentualnych zasadnych braków i niezgodności, po usunięciu, których dokumentacja zostanie zaakceptowana przez Zleceniodawcę jako podstawa realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych.
5. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Zleceniobiorca jest upoważniony i zobowiązany do:
1) stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia, czas pracy inżyniera winien być dostosowany do pracy Wykonawcy Robót i wymagań Zleceniodawcy,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy,
3) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
4) wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy o roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o tym fakcie,
5) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
6) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli Zleceniobiorcy - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na budowę,
7) reprezentowania Zleceniodawcy w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy,
8) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, dokumentowanego w Raporcie miesięcznym,
9) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz wiedzą techniczną, dokumentowanych w Raporcie miesięcznym,
10) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zleceniodawcy o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
11) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy o roboty budowlane,
12) organizowania oraz przewodniczenia w comiesięcznym (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby - częściej) naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Zleceniodawca, Zleceniobiorca oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zleceniodawcy w terminie 5 dni od dnia narady;
13) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad i przekazywania ich Zleceniodawcy, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady;
14) monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
16) nadzorowania badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
17) polecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, po uprzedniej akceptacji przez Zleceniodawcę,
18) zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
19) zatwierdzania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
20) sprawdzania obmiaru wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę Robót,
21) sprawdzania autentyczności wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń i gwarancji, własności urządzeń itp., za które zgodnie z Kontraktem na roboty odpowiedzialny jest Wykonawca Robót oraz sprawdzania i opiniowania czy są odpowiednie,
22) zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę Robót,
23) nadzorowania przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzenia opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zleceniodawcy obiektów do eksploatacji,
24) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,
25) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy Robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
26) sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę Robót;
27) przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru,
28) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót potwierdzonych wypełnioną Tabelą Elementów Rozliczeniowych,
29) poświadczenia terminu zakończenia robót,
30) sprawdzenia i przekazania Zleceniodawcy wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
31) doradzania Zleceniodawcy w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom,
32) powiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zleceniodawcy, a stanem faktycznym na terenie budowy,
33) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót,
34) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia,
35) przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą Robót,
36) zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zleceniodawcy wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej ze Zleceniodawcą;
37) współdziałania z Wykonawcą Robót i Zleceniodawcą w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
38) ścisłej współpracy z projektantami pełniącymi nadzór autorski (w przypadku wykonywania takiego nadzoru),
39) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót - po uprzednim uzyskaniu zgody Zleceniodawcy,
40) opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą,
41) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy, i załączanie jej do comiesięcznych raportów Zleceniobiorcy, składanych Zleceniodawcy,
42) regularnego przekazywania Zleceniodawcy wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych.
6. Zleceniobiorca, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, będzie decydować o:

1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
2) zatwierdzeniu technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót,
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mieszanki betonowej, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót.
7. Zleceniobiorca będzie wnioskować do Zleceniodawcy o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora lub Rzeczoznawcę,
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane,
5) konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych,
6) zatwierdzenie zaopiniowanego przez siebie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i płatności przedstawionego przez Wykonawcę Robót oraz o ewentualne zmiany tego harmonogramu w trakcie trwania umowy o roboty.
8. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Zleceniobiorca jest upoważniony i zobowiązany do:
1) dokonania odbioru robót w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą i wystawienia protokółu odbioru końcowego,
2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy o roboty budowlane,
3) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usunięciem wad,
4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu,
5) wspieranie Zleceniodawcy w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
9. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dla Zleceniodawcy następujących raportów:
l) Raport wstępny zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5, 

2)Raport miesięczny: Zleceniobiorca w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zleceniodawcy raport wyszczególniający wykonane przez zespół Zleceniobiorcy prace i kontrolne badania oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport miesięczny powinien zawierać:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
e) fotografie dokumentujące postęp robót,
f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 
g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
3) Raport końcowy: po zakończeniu robót w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych, a przed odbiorem końcowym Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie, jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Raport końcowy powinien zawierać:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,
b) rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego (Kontraktu),
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.
4) Zleceniobiorca przekaże Raporty w formie:
a) pisemnej - l egz.
b) elektronicznej - l egz.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
11. Zleceniobiorca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.
§ 2
Przedstawicielem Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ………………nr telefonu …………………
§ 3
1. Zespołem Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: ……………………nr Tel ……………………posiadający uprawnienia nr. ………… ……………..wpis na listę członków samorządu zawodowego……………
2. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Zleceniobiorcy w osobach:
1) ………………………..
nr Tel ……………………………….
3. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. Personel działa w imieniu Zleceniobiorcy.
II. Prawa i obowiązki stron umowy
§ 4
Obowiązki Zleceniodawcy:
1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy kopie następujących dokumentów:
1) dokumentacje projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonaniu i Odbioru Robót,
2) umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót po jej zawarciu- Kontrakt,
3) ofertę Wykonawcy Robót,
4) decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy o roboty budowlane (Kontrakt),
5) inne dokumenty dotyczące Kontraktu będące w posiadaniu Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy informacji o umowach cywilno - prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Kontraktu.
§ 5
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należy:
1) Należna dbałość o interesy Zleceniodawcy w trakcie realizacji umowy.
2) Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.
III. Termin realizacji
§ 6
1. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia końcowego umowy o roboty budowlane (Kontraktu). Planowany termin zakończenia realizacji robót – 31.03.2020 r.
2. Realizacja przedmiotu umowy wymaga zachowania następujących terminów pośrednich:
1) sprawdzenie posiadanej dokumentacji projektowej - l miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji,
2) pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót,
3) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego - nie dłużej, niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót zakończenia robót budowlanych.

3.Terminy wykonania poszczególnych czynności i obowiązków przez Zleceniobiorcę określają szczegółowo odpowiednie zapisy § 1.
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7
1. Zleceniodawca za wykonany przedmiot umowy zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową ………. zł netto która łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% stanowi ……………. zł brutto (słownie złotych: ……………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr l do niniejszej umowy.
V. Warunki płatności
§ 8
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 70 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. l.
2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru Raportu miesięcznego, o którym mowa w § l ust. 9 pkt 2.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § l ust. 9 pkt 3.
4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zleceniodawcę.
5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
nr …………………………….
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
7. Zleceniodawca wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub części - w przypadku nie wywiązywania się Zleceniobiorcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Zleceniobiorcy odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
§ 9
1. Zleceniodawca nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
2. Zleceniodawca nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zleceniodawcę o zmianie konta bankowego.
VI. Rękojmia za wady
§ 10
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zleceniodawcę Końcowego rozliczenia zadania.
VII. Ubezpieczenie
§ 11
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany przedstawić Zleceniodawcy umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zwanej dalej polisą), o zakresie określonym w ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dostarczenia przez Zlecenobiorcę polisy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Zleceniodawca, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, ma prawo zawrzeć polisę na koszt Zleceniobiorcy.

2. Polisa ma być ważna na dzień rozpoczęcia przez Zleceniobiorcę działań poprzedzających budowę i obowiązywać w czasie jej realizacji do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.

3. Minimalne wymagane warunki polisy:

1) zakres umowy polisy ma obejmować szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz czyste straty finansowe nie będące następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

2) suma gwarancyjna nie może być niższa niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści oraz dla czystych strat finansowych nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

3) zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody wyrządzone przez Zleceniobiorcę, które są wynikiem działania lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY w formule „zaprojektuj i wykonaj”
4) obowiązki Zleceniobiorcy określone w umowie przez Zleceniodawcę powinny stanowić integralną część polisy;

5) polisa ma dotyczyć wyłącznie realizowanego Kontraktu;

6) ważność przedłożonej polisy ma być potwierdzona u Zleceniodawcy przedstawieniem przez Zleceniobiorcę potwierdzenia zapłaty składki lub w przypadku płatności ratalnej, potwierdzenia zapłaty kolejnych składek ubezpieczeniowych;
7) termin zgłaszania roszczeń ma być zgodny z obowiązującymi przepisami.
VIII. Zabezpieczenie
§ 12
1. Zleceniobiorca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy tj. ………………. zł (słownie złotych: ………………………….. zł),
w formie ……………………………………………….
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia przez Zleceniodawcę nastąpi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zleceniodawcę za należycie wykonaną.
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
IX. Kary umowne
§ 13
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 1 umowy - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,
2) jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
X. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nieudostępniane tych informacji osobom trzecim.
2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji określonej w art. 144 ust. l ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:
1) z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) w przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy robót na podstawie art. 93 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych; odstąpienie od umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem przez Zleceniobiorcę z roszczeniami finansowymi
5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zleceniodawcy Sąd Powszechny.
6. Integralną część umowy stanowi Harmonogram rzeczowo- finansowy. 
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a trzy Zleceniodawca.

„Zleceniodawca ”                         
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